



Conformément à l'article 14 du Règlement relatif aux marchés publics de la Régie Autonome intercommunale de distribution d'eau, d'électricité et d'assainissement liquide de la province de KENITRA (RAK). Cette dernière publiée à titre indicatif et dans le but d'information, le programme prévisionnel qu'elle envisage de lancer au titre de l'année budgétaire 2023



Objet de l'appel d'offres	Nature de la prestation	Lieu d'exécution	Période prévue pour le lancement	Marchés Réservés à la PME	Mode de passation
Métier Electricité					
Travaux d'extension du poste source KENITRA SUD par l'ajout de la 3ème travée 60KV, de la 3ème rame et du 3ème transformateur HT/MT	Travaux	Poste Source Kénitra SUD	Janvier		
Mise à niveau des postes sources de la RAK suite à la mission de l'audit et diagnostic des postes sources pilotée par DRPL	Travaux	Postes Sources Kénitra EST, Kénitra SUD et Kénitra NORD	Janvier		
Equiptement des postes MT/BT par des automates de Télécommande (postes asservis)	Travaux	Zone d'action de la RAK	Janvier		
Fourniture de tableaux MT monobloc	Fourniture	Magasin RAK	Janvier		
Fourniture des Transformateurs de puissance MT/BT	Fourniture	Magasin RAK	Janvier		
Travaux de terrassements et pose de câble MT pour le réseau de distribution d'électricité dans la zone d'action de la RAK	Travaux	Zone d'action de la RAK	Janvier	OUI	
Travaux d'extension, de renforcement et de normalisation du réseau moyenne tension aérien de distribution publique dans la zone d'action de la RAK	Travaux	Zone d'action de la RAK	Janvier		
Acquisition de véhicule de diagnostic et de recherche de défaut sur câbles	Fourniture	Poste source Kénitra Nord	Janvier	OUI	
Construction, Equipement et Normalisation des postes de transformation MT/BT	Travaux	Zone d'action de la RAK	Janvier	OUI	
Acquisition des compteurs électriques pour abonnés BT (ALLOTI)	Fourniture	MAGASIN RAK	Janvier		
Acquisition des TT, TC et groupes de comptage MT	Fourniture	MAGASIN RAK	Janvier	OUI	
Renouvellement du parc des compteurs d'électricité (fourniture des compteurs par la RAK)	Travaux	ZONE D'ACTION RAK	Janvier	OUI	
Audit du rendement du réseau d'électricité	Service	RAK	Février		
Travaux d'extension, renforcement et normalisation du réseau basse tension de distribution publique dans la zone d'action de la RAK	Travaux	Zone d'action de la RAK	Février		
Travaux de réalisation d'un feeder de secours depuis le poste source Kénitra Sud vers le poste de réflexion Alliance	Travaux	Zone d'action de la RAK	Février		
Travaux de renforcement des départs MT aériens desservant la commune de HADDADA	Travaux	Commune HADDADA	Février		Appel d'offres ouvert
Entretien des Postes DP	Travaux	Zone d'action de la RAK	Février	OUI	
Fourniture et pose des nouveaux coffrets BT	Travaux	Zone d'action de la RAK	Février	OUI	
Fourniture d'appareils de mesures, Matériel de sécurité et outillage électrique	Fourniture	Magasin RAK	Février	OUI	
Acquisition des groupes électrogènes	Fourniture	Magasin RAK	Février	OUI	
Fourniture des câbles moyenne tension et basse tension	Fourniture	Magasin RAK	Février	OUI	
Acquisition des compteurs numériques pour clients MT	Fourniture	MAGASIN RAK	Février		
Pose, dépose et normalisation des groupes de comptage d'éclairage public	Travaux	ZONE D'ACTION RAK	Février	OUI	
Travaux de branchements électriques pour clients BT	Travaux	ZONE D'ACTION RAK	Février	OUI	
Monitoring des transformateurs HT/MT des postes sources	Travaux	Postes Sources Kénitra EST, Kénitra SUD et Kénitra NORD	Mars		
Mise à niveau du système de Télégestion des réseaux MT	Travaux	Zone d'action de la RAK	Mars		
Mise à niveau des réseaux Basse Tension dans les zones enregistrant les fraudes massives en électricité	Travaux	Zone d'action de la RAK	Mars	OUI	
Fourniture de Matériels et accessoires des postes MT/BT	Fourniture	Magasin RAK	Mars	OUI	
Fourniture de Matériels et accessoires des câbles MT et BT	Fourniture	Magasin RAK	Mars	OUI	
Maintenance des systèmes de supervision locaux et contrôle commande au niveau des postes sources	Service	Postes Sources Kénitra EST, Kénitra SUD et Kénitra NORD	Mars		
Maintenance des transformateurs HT/MT	Service	Postes Sources Kénitra EST, Kénitra SUD et Kénitra NORD	Mars		
Achat d'outillages électrique	Fourniture	Magasin RAK	Mars	OUI	
Travaux de reprise d'éclairage en LED et installation des panneaux photovoltaïques dans les locaux de la RAK	Travaux	Locaux RAK	Mars	OUI	
Fourniture des nouvelles serrures	Fourniture	Magasin RAK	Mars		
Etablissement des études d'électrification, D'extension, de renforcement et de renouvellement des réseaux MT ET BT dans la zone d'action de la RAK	Etude	Zone d'action de la RAK	Juillet	OUI	
Métier Eau Potable					
Acquisition des compteurs et débitmètres d'eau potable pour macrocomptage	Fourniture	Magasin RAK	Janvier		
Assistance technique pour l'amélioration du rendement du réseau d'eau potable	Service	Zone d'action de la RAK	Janvier		
Réhabilitation des conduites d'adduction DN600 et DN700 reliant les deux complexes hydrauliques MAAMORA et OULED OUJH	Travaux	Zone d'action de la RAK	Janvier		
Suivi des travaux de réhabilitation des conduites d'adduction DN600 et DN700 reliant les deux complexes hydrauliques MAAMORA et OULED OUJH	Service	Zone d'action de la RAK	Janvier	OUI	
Travaux de réalisation des conduites d'adduction du complexe hydraulique Ahmed Taleb	Travaux	Zone d'action de la RAK	Janvier		
Suivi des travaux de réalisation des conduites d'adduction du complexe hydraulique Ahmed Taleb	Service	Zone d'action de la RAK	Janvier	OUI	
Travaux divers d'exploitation du réseau de distribution d'eau potable de la RAK	Travaux	Zone d'action de la RAK	Janvier	OUI	
Renouvellement du parc des compteurs d'eau potable (fourniture des compteurs par la RAK)	Travaux	Zone d'action de la RAK	Janvier	OUI	
Acquisition des compteurs d'eau potable (ALLOTI)	Fourniture	Magasin RAK	Janvier		
Travaux de construction du complexe hydraulique OULED MBAREK	Travaux	Zone d'action de la RAK	Février		
Suivi des travaux de construction du complexe hydraulique OULED MBAREK	Service	Zone d'action de la RAK	Février	OUI	
Renouvellement des vannes vétustes du réseau d'eau potable	Travaux	Zone d'action de la RAK	Février	OUI	
Travaux de réparation de fuites sur le réseau d'eau potable de la RAK	Travaux	Zone d'action de la RAK	Février	OUI	
Travaux de la maintenance préventive du réseau d'AEP de la RAK	Travaux	Zone d'action de la RAK	Février	OUI	
Equiptement des poteaux d'incendie par des compteurs d'eau	Travaux	Zone d'action de la RAK	Février	OUI	
Travaux de branchements des clients aux réseaux d'eau potable et d'assainissement liquide	Travaux	Zone d'action de la RAK	Février	OUI	Appel d'offres ouvert
Etudes APD & DCE des projets de LATR2-SDEP (Réservoirs et raccordements)	Etude	Zone d'action de la RAK	Mars		
Fourniture de groupes électropompes et des armoires de commandes	Fourniture	Magasin RAK	Mars	OUI	
Prestations de recherche de fuites sur le réseau d'eau potable	Service	Zone d'action de la RAK	Mars		
Fourniture du Matériel de réparation des fuites	Fourniture	Magasin RAK	Mars	OUI	
Acquisition des Appareils de mesure, matériel de sécurité et outillage eau potable	Fourniture	Zone d'action de la RAK	Mars	OUI	
Nettoyage et désinfection des réservoirs	Travaux	Zone d'action de la RAK	Mars	OUI	
Equiptement de télégestion du réseau d'eau Potable	Travaux	Zone d'action de la RAK	Mars	OUI	
Fourniture et transport d'eau de javel	Fourniture	Magasin RAK	Mars	OUI	
Travaux de maintenance des équipements hydrauliques, électrique et entretien locaux techniques des forages et stations de pompages de la RAK	Travaux	Zone d'action de la RAK	Avril	OUI	
Travaux de réhabilitation du réseau d'eau potable de la RAK-Tranche 5	Travaux	Zone d'action de la RAK	Juin	OUI	
Suivi des travaux de réhabilitation du réseau d'eau potable de la RAK-Tranche 5	Service	Zone d'action de la RAK	Juin	OUI	
Renouvellement des conduites en AC et fonte grise du réseau d'eau potable	Travaux	Zone d'action de la RAK	Juin	OUI	
Travaux de renforcement de la sectorisation du réseau d'eau potable	Travaux	Zone d'action de la RAK	Juin	OUI	
Acquisition et installations de capteurs de pression sur le réseau AEP de la RAK	Travaux	Zone d'action de la RAK	Juin	OUI	
Acquisition et installations de pré-localisateurs de fuites sur le réseau AEP de la RAK	Travaux	Zone d'action de la RAK	Juin	OUI	
Extension du réseau d'eau potable de la RAK	Travaux	Zone d'action de la RAK	Juin	OUI	
Métier Assainissement Liquide					
Travaux de réalisation de l'unité de séchage solaire des boues issues de la STEP de Kénitra	Travaux	STEP de Kénitra	Janvier		
Assistance technique pour les travaux de réalisation de l'unité de séchage solaire des boues issues de la STEP de Kénitra (alloti)	Service	STEP de Kénitra	Janvier		
Mise en place des analyseurs en continu de la qualité des eaux de la STEP de Kénitra	Travaux	STEP de Kénitra	Janvier		
Etude de réutilisation des eaux usées épurées pour l'arrosage des espaces verts des villes de Kénitra & Mehdiya	Service	Kenitra & Mehdiya	Janvier		
Suivi des travaux des projets d'assainissement liquide des centres de la Province de Sidi Kacem (Alloti)	Service	Centre Dar Bel Amri / Centre Sefsaf / Centre Baabcha Ougla	Janvier	OUI	
Réalisation de l'infrastructure d'assainissement liquide du centre Baabcha Ougla relevant de la commune de Nourate (Alloti)	Travaux	Centre Baabcha Ougla	Janvier		Appel d'offres ouvert
Etude et suivi des travaux de la dépollution de la zone en amont du barrage de garde du bassin Sebou relevant de la région de Rabat - Salé - Kénitra.	Service	Rabat-Salé-Kénitra	Janvier		
Etablissement des cahiers des charges d'exploitation des ouvrages d'épuration	Service	Zone d'action de la RAK	Janvier	OUI	
Contrôle et assistance à l'exploitation de la station d'épuration de la ville de Kénitra	Service	Zone d'action de la RAK	Janvier	OUI	
Travaux de Curage des Stations de pompage	Travaux	Zone d'action de la RAK	Janvier	OUI	
Travaux de curage du réseau d'assainissement liquide	Travaux	Zone d'action de la RAK	Janvier	OUI	

Acquisition d'outillage, Matériels de sécurité, matériels d'intervention en temps d'orage et Matériels d'exploitation du réseau d'assainissement et des stations de pompage (allotis)	Fourniture	Magasin RAK	Janvier	OUI	
Renforcement du réseau d'assainissement du bassin B: Travaux de réalisation du collecteur B amont (tranche 2)	Travaux	KENITRA	Janvier		
Mise à niveau des stations de pompage des eaux usées HADDADA et ASSAM	Travaux	Zone d'action de la RAK	Janvier	OUI	
Travaux de réparation et de mise à niveau des ouvrages d'assainissement	Travaux	Zone d'action de la RAK	Janvier	OUI	
Réalisation de la station de pompage et des conduites d'entrée et de refoulement des eaux usées au niveau du centre Sidi El Kamel	Travaux	Centre Sidi El Kamel	Février		
Travaux de réalisation et d'exploitation des stations de pompage et d'épuration des eaux usées du centre d'Oulmes	Travaux	Centre Oulmes	Février		
Suivi des travaux de réalisation de la station d'épuration des eaux usées du centre d'Oulmes	Service	Centre Oulmes	Février	OUI	
Réalisation du plan d'urgence de dépollution industrielle de Sebou au niveau de la Région de Rabat-Salé-Kénitra (allotis)	Travaux	Rabat-Salé-Kénitra	Février		
Renforcement des collecteurs et des stations d'assainissement liquide : Achèvement des travaux de réalisation du collecteur B Amont - 1ère Tranche	Travaux	Zone d'action de la RAK	Février		
Réalisation des travaux d'extension du collecteur d'assainissement liquide hors site commun au niveau de la zone universitaire de Kénitra	Travaux	Zone d'action de la RAK	Février		
Suivi des travaux d'extension du collecteur d'assainissement liquide hors site commun au niveau de la zone universitaire de Kénitra	Service	Zone d'action de la RAK	Février	OUI	
Travaux de maintenance curative du réseau d'assainissement liquide (Alloti)	Travaux	Zone d'action de la RAK	Février	OUI	
Acquisition de 2 camions hydrocureuses	Fourniture	Zone d'action de la RAK	Février		
Réalisation de la deuxième tranche des travaux d'assainissement au niveau du centre Sidi El Kamel	Travaux	Centre Sidi El Kamel	Mars		
Travaux de renforcement et réhabilitation des stations de pompage des eaux usées	Travaux	Zone d'action de la RAK	Mars	OUI	
Travaux de dédoublement du collecteur D amont - 2ème Tranche	Travaux	KENITRA	Mars		
Suivi travaux de dédoublement du collecteur D amont - 2ème Tranche	Service	Zone d'action de la RAK	Mars	OUI	
Suivi Renforcement du réseau d'assainissement du bassin B: Travaux de réalisation du collecteur B amont (tranche 2)	Service	Zone d'action de la RAK	Mars	OUI	
Mise en place d'un système de télégestion du réseau d'assainissement	Travaux	Zone d'action de la RAK	Mars	OUI	
Travaux d'extension et de renouvellement du réseau d'assainissement liquide dans la zone d'action de la RAK	Travaux	Zone d'action de la RAK	Mars	OUI	
Réalisation d'une installation solaire photovoltaïque de production d'énergie solaire au niveau du site d'épuration de Kénitra	Travaux	STEP de Kénitra	Avril		
Réalisation d'une installation de traitement tertiaire et de transfert pour la réutilisation des eaux épurées (allotis)	Travaux	STEP de Kénitra	Mai		
Etude DCE de la 1ère tranche du SDAL KENITRA MEHDYA	Etude	Zone d'action de la RAK	Mai		
Réalisation de la station d'épuration du centre Sidi El Kamel	Travaux	Centre Sidi El Kamel	Juin		
Travaux de déplacement des réseaux d'assainissement liquide empiétant sur les titres fonciers des tiers	Travaux	Zone d'action de la RAK	Juin	OUI	
Travaux d'équipement en réseau d'assainissement liquide du grand bassin A	Travaux	Zone d'action de la RAK	Juin		
Suivi des Travaux d'équipement en réseau d'assainissement liquide du grand bassin A	Service	Zone d'action de la RAK	Juin	OUI	
Construction du réseau et ouvrages d'assainissement liquide de Moulay Bousselem - 2ème Tranche-Phase 1	Travaux	Moulay Bousselem	Juin		
Suivi des travaux de Construction du réseau et ouvrages d'assainissement liquide de Moulay Bousselem - 2ème Tranche-Phase 1	Service	Moulay Bousselem	Juin	OUI	
Renouvellement du déversoir d'orage du collecteur F	Travaux	Zone d'action de la RAK	Juin	OUI	
Travaux de renforcement et de réhabilitation du réseau d'assainissement liquide dans la zone d'action de la RAK	Travaux	Zone d'action de la RAK	Juin	OUI	
Suivi des travaux de renforcement et de réhabilitation du réseau d'assainissement liquide dans la zone d'action de la RAK	Service	Zone d'action de la RAK	Juin	OUI	
Travaux de raccordement MT des postes des stations du centre Sidi El Kamel	Travaux	Centre Sidi El Kamel	Juillet	OUI	
Réalisation de l'infrastructure d'assainissement liquide du Centre Sefsaf (Alloti)	Travaux	Centre Sefsaf	Juillet		
Etude de réhabilitation du Bassin A Industriel	Etude	Zone d'action de la RAK	Juillet		
Réalisation de l'infrastructure d'assainissement liquide du centre chef-lieu de la commune de Sidi Allal Lamsadder (Alloti)	Travaux	Centre Sidi Allal Lamsadder	Août		
Suivi des travaux des projets d'assainissement liquide du centre chef-lieu de la commune de Sidi Allal Lamsadder	Service	Centre Sidi Allal Lamsadder	Août	OUI	
Réalisation de l'infrastructure d'assainissement liquide du Centre Dar Bel Amri (Alloti)	Travaux	Centre Dar Bel Amri	Septembre		
Métiers Support					
Travaux d'aménagement intérieur de l'agence commerciale Wafa	Travaux	Agence commerciale centrale Kenitra	Janvier	OUI	
Exploitation du Centre d'appel de la RAK	Service	Kenitra	Janvier		
Enquête de satisfaction client	Service	Kenitra	Janvier	OUI	
La mise en place d'un système de management de la sécurité des denrées alimentaires selon la norme ISO 22 000 version 2018 au sein de la RAK	Service	Kenitra	Janvier	OUI	Appel d'offres ouvert
Gardiennage et surveillance des installations, ouvrages et bâtiments de la RAK	Service	Périmètre d'action de la RAK	Janvier		
Location longue durée LLD de véhicules sans chauffeurs y compris maintenance-entretien, assurances et assistance-dépannage	Service	Garage OULED OUJH	Février		
Fourniture des imprimés divers	Fourniture	Magasin RAK	Février	OUI	
Construction d'une annexe de la RAK au poste source Kénitra Sud	Travaux	Poste source Kénitra SUD	Février	OUI	
Consultation architecturale pour l'aménagement du siège de la RAK y compris modification des façades intérieures	Prestations architecturales	Siège RAK	Février		Consultation Architecturale
Consultation architecturale pour la construction d'une nouvelle agence commerciale	Prestations architecturales	boulevard Mohamed 5 (ex forage n°6)	Février		
Achat de mobilier et matériel de bureaux (Alloti)	Fourniture	Magasin RAK à BIR RAMI	Février		
Travaux d'entretien et de maintenance des espaces verts des locaux et ouvrages de la RAK	Travaux	locaux et ouvrages de la RAK	Février	OUI	
Etude d'Optimisation de l'Organisation	AO	RAK KENITRA	Février		
Etablissement des études d'extension, de renforcement et de renouvellement des réseaux d'eau potable et d'assainissement liquide dans la zone d'action de la RAK (Alloti)	Etude	Zone d'action de la RAK	Février	OUI	
Location des équipements d'édition et d'impression	Service	Siège RAK	Février		
Assistance à l'homologation des systèmes d'information sensibles de la RAK	Service	RAK KENITRA	Février	OUI	
Vente du matériel réformé (alloti)	Vente	Magasin RAK	Mars		
Acquisition d'un véhicule utilitaire	Fourniture	KENITRA	Mars		
Edition et distribution des factures et lettres de relance dans la zone d'action de la RAK	Service	KENITRA	Mars		
Acquisition de Matériel et Solutions Informatiques (Alloti)	Fourniture	Siège RAK	Mars		
Renforcement de la sécurité des systèmes informatiques de la RAK (Alloti)	Fourniture	Siège RAK	Mars		
maintenance de la solution radio d'interconnexion entre le site de backup et les sites distants de la RAK	Service	Kénitra	Mars	OUI	Appel d'offres ouvert
Audit des marchés publics	Service	RAK	Avril		
Souscription de diverses assurances pour le compte de la RAK	Service	Zone d'action de la RAK	Avril		
Formation continue	Service	RAK KENITRA	Avril		
Extension et mise à niveau du système de la vidéosurveillance	Fourniture	Kénitra	Avril	OUI	
Vente du matériel devenu inutilisable ou caduc (alloti)	Vente	Magasin RAK	Mai		
Construction d'une nouvelle agence commerciale	Travaux	boulevard Mohamed 5 (ex forage n°6)	Mai	OUI	
Travaux d'aménagement du siège de la RAK y compris modification des façades intérieures	Travaux	Siège RAK	Mai		
Informatisation du service juridique	Service	Siège RAK	Mai	OUI	
Surveillance de la qualité des eaux	Service	Zone d'action de la RAK	Mai	OUI	
Prestation de Main d'Ouvre pour l'exploitation des réseaux Electricité, Eau et Assainissement Liquide	Service	Zone d'action de la RAK	Juin		
Mise en place d'un système de gestion de trésorerie	Fourniture	Siège RAK	Juin		
Mise en place et gestion d'un centre des opérations sécurité (SOC)	Service	Siège RAK	Juin		
Maintenance de la plateforme hyperconvergente Nutanix de la RAK	Service	Siège RAK	Juin		
Maintenance du système Swing Agility	Service	Siège RAK	Juin	OUI	
Migração de la messagerie exchange	Fourniture	Siège RAK	Juin		
Actualisation du schéma directeur informatique	Service	Siège RAK	Juin	OUI	
Mise en place d'une solution de sensibilisation et simulation de phishing	Service	RAK KENITRA	Juin	OUI	
Maintenance des équipements des Salles Datacenter de la RAK	Service	Siège RAK	Septembre		

Coordonnée du service marchés
Adresse : 8, Rue Idriss Al Akbar Siège RAK-Immeuble B 1er Etage
Tél : 05-37-37-47-46 à 50 GSM : 06-60-13-36-36
E-mail : contact@rak.ma